

**Mejora de parque canino en Avda. Reja Grande**

**RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO**

Código	Capítulo	Total €
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS. ....	6.966,00
2	VALLADO. ....	1.065,79
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. ....</b>	<b>8.031,79</b>
	13 % Gastos Generales. ....	1.044,13
	6 % Beneficio Industrial. ....	481,91
	Suma. ....	9.557,83
	21 % I.V.A. de Contrata. ....	2.007,14
	<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA. ....</b>	<b>11.564,97</b>
	=====	

22/04/2019

ARQUITECTO TECNICO AYTO.